Zatacznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 1/2024
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BANK GOSPODARSTWA
u KRAJOWEGO

RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

Umowa nr .......

zawarta W dniu .eceeeeeeeeenennes 2024 r. pomiedzy:

Parafig Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny ul. Narodzenia NMP 17, 78-200
Biatogard, zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez: Ks. Witolda
Karczmarczyka - Proboszcza zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

........................................................................................................ reprezentowanym przez
................................................................................. zwanym dalej ,,Wykonawcgy”

Zgodnie z postepowaniem zakupowym o udzielenie zaméwienia nr 1/2023 przeprowadzonym w trybie
zapytania ofertowego ,Zamawiajgcy” zleca a ,Wykonawca” przyjmuje do wykonania inwestycje pn.:

»Bialogard, kosciét pw. Narodzenia Najswietszej Maryi Panny (XIV/XV w.). Prace konserwatorskie i
budowlane przy elewacji - etap II”

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy s3g ,Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji — etap Il w kosciele pw.
Narodzenia Najswietszej Maryi Panny”. Prace polega¢ beda miedzy innymi na: oczyszczeniu powierzchni
murdéw, impregnacji, piaskowania, naprawy i uzupetnienia powierzchni elewacji na wierzy kosciofa i
nawie .

Prace remontowe dotyczy¢ beda elewacji wierzy kosciota i nawie:
1) robot przygotowawczych, zabezpieczajgcych i rozbiérkowych,
2) naprawy, oczyszczenia i zabezpieczenia murdw,

2. Szczegotowy zakres prac zostat okreslony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robét, pozwoleniu
na budowe nr 172/13 z dnia 05.09.2013 r. oraz decyzji nr 469.2013.K z dnia 27.08.2013 r., 7011.2016.K z
dnia 15.11.2016 r. i 893.2021.K z dnia 15.10.2021 r. Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie, ktére stanowig zatgczniki do umowy.

§2
TERMINY
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot umowy w terminie ................ dni od daty podpisania
umowy to jest do dnia ....ccccveeeeeenennee. r.
§3

OBOWIAZKI STRON UMOWY
1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamodwienia zobowigzani sg
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
2. Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy, w szczegolnosci:
1) wprowadzenie wykonawcy na teren robdt, w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
z wprowadzenia wykonawcy na teren robot bedzie sporzgdzony protokét wprowadzenia z udziatem
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy;
2) przekazanie dokumentacji projektowej;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
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4) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 umowy;

5) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4 umowy

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcom;

2) przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robét;

3) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

4) wykonywanie robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, decyzjg pozwolenia na budowe oraz decyzjg konserwatora zabytkéw, witasciwymi
przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w
szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce
podczas wykonywania robdt budowlanych bezpieczeristwo oséb przebywajgcych na terenie robét i
w jego poblizu, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

5) wykonanie robdét z materiatow wiasnych, ktére powinny odpowiadac¢ jakosciowo wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materiatéw uzytych do
wbudowania, zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi
normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze jako$¢ zastosowanych materiatow
nie spetnia wymogow, o ktérych mowa, wéwczas wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i
na wiasny koszt dokona ich wymiany;

6) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych przedmiotem
umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa;

7) ustanowienie kierownika budowy, ktdry spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 37a ust.1 i 2
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022, poz. 840,
ze zm.),;

8) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

9) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, niezgtoszenie tych robdt daje zamawiajagcemu podstawe do zadania odkrycia robot i
przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

10) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury towarzyszacej,
w celu uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spetnienie przez dane wyroby norm
bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

11) zapewnienie bezpieczenstwa i praw witascicielom nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy,
w zakresie dostepu do nieruchomosci i obstugi, przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w
sgsiedztwie przekazanego frontu robdt a jezeli nie bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu do
poszczegdblnych nieruchomosci przez caty okres prowadzenia robot budowlanych,

12) umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w kazdym
terminie;

13) biezace sprzatanie i wywozenie materiatéw z rozbiérki, uporzagdkowanie terenu budowy po
zakonczeniu prac;

14) poddanie odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych
odpaddéw do utylizacji (wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z 14
grudnia 2012 r. o odpadach);

15) udziat w przeglagdach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych prze zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od zamawiajgcego lub majace
zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikdw i  oséb trzecich, powstate

w zwigzku z prowadzonymi robotami,
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10.

14.

15.

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze urzadzen i aparatury
znajdujacych sie na terenie robét.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego jest: .....cvvvvevevnivnrennns tel
.............................. Ml e,

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest: ... tel
.............................. MAIl e,

W przypadku zmiany przedstawicieli stron, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 lub danych do kontaktu, strona
umowy dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym
drugiej strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem.

Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢ porozumiewania sie za posrednictwem poczty elektronicznej z
wykorzystaniem adreséw wskazanych w ust. 5 i 6, za posrednictwem poczty elektronicznej strony nie
dopuszczalne jest ztozenie przez Strony jakichkolwiek oswiadczen dotyczacych potwierdzenia i
wykonania robodt, odstgpienia od umowy czy tez wprowadzenie zmian w jej tresci.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertg cenowg Wykonawcy, wynosi (tacznie z podatkiem VAT)
..................................... 2t (STOWNIE: cueeecerceeceeeeeenecee e e eeneeaneens )

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robot budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztdw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych miec
wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢é
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest ptatnikiem podatku VAT.

Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie fakturami cze$ciowymi
oraz fakturg koncowa z tym, ze:

- pierwsza faktura (czesciowa) w wysokosci nie mniejszej niz 2% wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktéorym mowa w ust. 1, co stanowi kwote zt (stownie: ),

- Pozostata czes¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona po zakoriczeniu realizacji inwestycji,

Wykonawca zapewni finansowanie zadania w czesci niepokrytej zaliczkg (udziatem wtasnym
Zamawiajgcego), na czas poprzedzajacy wyptate srodkdw z promesy przez Bank Gospodarstwa
Krajowego. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w catosci
nastgpi po wykonaniu zadania w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru wykonanego
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej wystawionej
przez wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koricowego, podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem, na numer rachunku bankowego wskazany w fakturze. Za date
zaptaty uwaza sie dzien, w ktdrym zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

Do faktury wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, ze wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
9, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rowne;j
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zapftaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedg prowadzone w ztotych
polskich, w zaokragleniu do dwdéch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potrgcenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,
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2) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdw, w przypadku niedokonania
ptatnosci przez wykonawce.

16. Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci wynikajacy z art. 108a ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

17. Rachunek bankowy podany przez wykonawce umowy jest rachunkiem zgtoszonym w organie
podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikow VAT tzw. ,biatej liscie”. W przypadku braku
numeru rachunku w rejestrze podatnikdw zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania sie ze
spetnieniem s$wiadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego wykonawcy w rejestrze
podatnikdw VAT. Powyisze nie stanowi zwtoki ani opdznienia zamawiajgcego, ani nie niesie skutkow,
jakie wigzg sie z niespetnieniem swiadczenia w terminie.

§5
ODBIORY
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréow:
1) odbidr koncowy robot — na podstawie protokotu odbioru koricowego;
2) odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych w
dzienniku budowy.
2. Odbior koncowy:

1) Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robdt, wysytajgc zawiadomienie w formie
pisemnej na adres zamawiajgcego Parafie Rzymskokatolickg p.w. Narodzenia Najswietszej Maryi
Panny, ul. Narodzenia NMP 17, 78-200 Biatogard, lub za posrednictwem poczty elektronicznej:
wkarczmarczyk@poczta.onet.pl. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca wykonat roboty
budowlane.

2) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego robét w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1.

3) Pozytywny odbidr zostanie potwierdzony protokotem odbioru koricowego, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

4) Zamawiajagcy ma prawo przerwaé odbidr jezeli wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w
catosci, roboty zostaty wykonane z uzyciem materiatéw, ktére nie uzyskaty atestu lub swiadectwa
potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania, wykonawca nie wykonat wymaganych prob i
sprawdzen oraz nie przedstawit wymaganej dokumentacji powykonawczej:

a) dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt;

b) atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji
zamoéwienia materiatdéw budowlanych, elementéw wykoniczenia statego wyposazenia i
technologii;

c) oswiadczenie kierownika budowy, zgodnie z prawem budowlanym, o zgodnosci wykonania
projektu z projektem budowlanym i doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;

d) oswiadczenie projektanta o wystgpieniu zmian nieistotnych do projektu;

e) dziennik budowy;

f) protokoty utylizacji wszelkich odpaddéw.

5) Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.

6) Zamawiajgcy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych zgodnie z postanowieniem ust. 2.

3. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Wykonawca zgtosi inspektorowi nadzoru potrzebe w zakresie dokonania odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce;

3) Inspektor nadzoru ma prawo przerwac odbidr jezeli wykonawca nie wykonat robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu w catosci lub roboty zostaty wykonane z uzyciem materiatéw, ktore nie
uzyskaty atestu lub swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania lub roboty
zostaty wykonane nienalezycie.
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§6
PODWYKONAWSTWO

. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie bgdZ z udziatem
podwykonawcdw.

. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamdwienia.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o podwykonawcach, ktérym w

zamierza powierzyc¢ realizacje czesci zamodwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania

na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe o

podwykonawstwo.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z

postanowieniami niniejszej umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w
terminie 5 dni od jej zawarcia.

§7

. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy — na okres ............... od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego;
2) materiaty i urzadzenia - na warunkach producenta.

. Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, wynosi .................. miesiecy od
dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

. Jezeli z powodu wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpig z
uzasadnionymi roszczeniami o naprawienie szkody, ktdrej przyczyng powstania byta wada, wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.

. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach lub usterkach, zamawiajacy powiadomi
wykonawce na pi$mie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

. W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub usterek w
ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wieta, oraz usungé¢ wady lub usterki
najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach, o ktérym mowa
w ust. 5. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda
zamawiajgcego.

. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w przegladach gwarancyjnych w
terminach okres$lonych przez zamawiajgcego.

. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dniu od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,
. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, przekazania terenu inwestycji lub podpisania
protokotu przekazania terenu inwestycji,
2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetnié¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.
. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji potwierdzajgcy zaawansowanie wykonanych prac, wedfug stanu na dzien
odstgpienia.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru czesci wykonanych prac oraz zaptaty wynagrodzenia za zakres, ktéry zostat
wykonany do dnia odstgpienia od umowy,

2) wysokos¢ wynagrodzenia w tym wypadku zostanie okreslona procentowo w oparciu o protokét
zdawczo-odbiorczy, w ktérym szczegdtowo okreslony zostanie zakres wykonanych prac.

§9
KARY UMOWNE
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
2) za zwtoke w terminie realizacji umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.
2. W wysokosci 1000,00 zt, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia z tytutu:
1) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany;
2) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;
3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

§10
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca os$wiadcza, 7ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia, kwota ubezpieczenia jest nie nizsza niz
20% wartosci brutto umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 1 przez caty
okres trwania umowy i przedstawiania jej wraz z dowodem jej optacenia na kaide zadanie
Zamawiajgcego.

§11

1. Wszelkie zmiany umowy, aneksy do umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$s¢ ponosi Zamawiajgcy, w
szczegdllnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty
mieé wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
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wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia Sity wyziszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony majg prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy w przypadku
zmiany sposobu przeprowadzenia robdt, koniecznosci wykonania robét dodatkowych nie objetych
projektem, ograniczeniem zakresu robét lub wprowadzeniem robét zamiennych, Wykonawca wykona
wycene robét wynikajgcych ze zmiany sposobu prowadzenia robdt oraz robét zamiennych w formie
kosztorysu. Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem elementéw cenotwérczych nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.) dla wojewddztwa zachodniopomorskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w
ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 bedzie protokdt koniecznosci zatwierdzony
przez Zamawiajgcego i Wykonawce opisujgcy potrzebe zmiany terminu realizacji umowy lub zmiany
sposobu realizacji $wiadczenia. Z inicjatywg sporzadzenia aneksu do umowy moze wystgpic
zamawiajacy jak i wykonawca. Zamawiajacy zobowigzany bedzie w takiej sytuacji do sporzadzenia
uzasadnienia do zawarcia aneksu umowy.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Sitg wyzszg, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie jest wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej
Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikng¢ lub jej przezwyciezyé;, oraz ktdora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu.
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§11

ROZWIAZYWANIE SPOROW
Strony zgodnie oswiadczajg, ze ewentualne spory powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, bede
rozstrzygane na drodze mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobga prowadzgca inne polubowne rozwigzanie sporu.
W przypadku powstania sporu o ktéorym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron, Zamawiajacy
wskaze osobe mediatora, ktory bedzie uprawniony do prowadzenia mediacji miedzy Stronami a
nastepnie uzgodnienie tresci ugody. Mediator powinien by¢ wpisany na liste statych mediatoréw
sgdowych prowadzonych przy Sgdzie Okregowym w Szczecinie. Postepowanie mediacyjne moze trwaé
maksymalnie do 3 tygodni. Prowadzenie postepowania mediacyjnego w zaden sposdb nie wptywa na
przedtuzenie terminéw okreslonych w tresci niniejszej Umowy dotyczgcych wykonania Przedmiot
Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac zwigzanych z realizacja
umowy w czasie trwania postepowania mediacyjnego. Koszty mediacji Strony pokrywajg w proporcji
po 50 % kazda.
W przypadku nie zawarcia ugody w terminie okreslonym, w tresci ust. 2 lub nie wyrazenie zgody przez
Wykonawce na osobe mediatora wskazang przez Zamawiajgcego powstaty spor bedzie przedmiotem
postepowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sagdem Polubowny przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczecie takiego postepowania o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie
uprawnia Wykonawcy do wstrzymania wykonywania prac zwigzanych z realizacjg umowy. Koszty
postepowania koncyliacyjnego Strony pokrywajg w proporcji po 50 % kazda.
W przypadku braku ugodowego rozstrzygniecia sporu o ktérych mowa w tresci ust. 1-4, kazda ze Stron
moze dochodzi¢ swoich roszczed na drodze postepowania sgdowego przez Sadem Powszechnym
miejscowo i rzeczowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowga majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych.
2. Sprawy sporne rozstrzygane bedg przez sad powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Integralng czes¢ umowy stanowia:
1)oferta Wykonawcy,
2)dokumentacja projektowa,
3)przedmiar robat.
4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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